Zmluvy o dielo na stavebné prace ¢. 29/2017
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v platnom zneni medzi
L.
Zmluvné strany

Zhotovitel’:
Obchodné meno spolo¢nosti: DARTON s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: Ul Prace 4933, 945 01 Komarno

ICO: 44820551

DIC: 2022870322

IC DPH: SK2022870322

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo Gétu:

IBAN:

Zastiipeny: Ing. Peter Simon, Ing. Ladislav Mura
Tel: 035789806

E-mail: darton@darton.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra odd. Sro, vl. €. 24974/N
/d’alej len ,,zhotovitel**/ :

a

Objednavatel’:

Nazov : Mestské kultiarne stredisko
Adresa: Hradna 1, 945 01 Komarno
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00059994

V zastipeni: Anna Vargové - riaditel’ka
Mail: mskskomarno@stonline.sk
Telefon: 035/ 7713 439,7714 155

(d’alej ako ,,objednavatel™)

IL.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia krovu
a strechy Kasarenskej budovy v Novej pevnosti v Komarne - II. etapa, cast’ A a C ,,.
Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou ¢. 11480-WYP, zverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 156/2017 zo dna 09.08.2017

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitaznt ponuku aj zhotovitel. Na
zéklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania




zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju volu dohodnut
podmienky a spdsob realizécie predmetu zékazky v zmysle vyhlasenej verejnej sutaze.
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Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,RekonStrukeia krovu a strechy Kasdrenskej budovy v
Novej pevnosti v Komarne - IL. etapa, ¢ast’ A a C ,, v silade Vykazom vymer a Navrhom na
plnenie kritérii, ktoré su neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit
dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a v rozsahu podla projektove; dokumentacie.
3.2 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v silade s predlozenou
projektovou dokumentéciou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat
vykonané dielo objednavatelovi riadne a véas. Sucastou diela je doddvka a montaZ vsetkych
veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré si uvedené v podrobnej
$pecifikacii diela (sadastou tejto $pecifikacie je rozpocet a presnd Specifikécia diela).
3.3 Stdastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek dalsie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznémil so vetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nemé Ziadne otazky Ci pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktor by mal
objednévatela upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoény Gasovy priestor a so vietkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznémil.
3.6 Sudastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizacie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo poZadovany téel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel’
si vyhradzuje prévo upravit predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat
zabezpedené finanéné prostriedky.
3.7 Objednéavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial nemd Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednévatelom, ako aj v sulade so
vieobecnymi zavidznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouziteI'né na dojednany Gcel
a pokial’ m4 vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
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IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Predmetom obstardvania: Budova sa nachadza v katastralnom izemi Komarna na parcele
¢. 1818/11.

4.2 Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat’ stavebné prace.prvi etapu ¢ast' C za max. 180 celych
kalendarnych dni po oficidlnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednivatelom
v lehotach podl'a vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).

4.3 Objednavatel’ bude realizovat’ druhu ¢ast’ predmetu zmluvy cast’ A , len v pripade ak bude
disponovat’ dostatoénym mnoZstvom finanénych prostriedkov. Zhotovitel' sa zavizuje
zrealizovat’ stavebné prace druhu etapu Cast’ A za 180 celych kalendarnych dni po oficidlnom
(protokoldrnom) odovzdani staveniska objednavatelom v lehotach podla vecného a ¢asového
harmonogramu (Priloha ¢&.3 tejto zmluvy ).

4.4 Nedodrzanie terminov v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povaZuje za
' podstatné poruSenie zmluvy a opraviluje objedndvatela na okamZité odstipenie od tejto

zmluvy.

4.5 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatelovi vznik akejkol'vek

udalosti, ktord bréni alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za néasledok prediienie

dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.

4.6 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokoldrnym prevzatim diela medzi

objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela

objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budt potvrdzovat uloZenie stavebného

~odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikity pouzitych materidlov na diele a iné doklady

potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do

dasu jeho predloZenia povaZzuje za neodovzdané.

4.7 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa

objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

4.8 Zhotovitel’ je opravneny prerudit prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou je
. prekéazka, ktord nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial’ neméze predpokladat’, Ze by povinnad zmluvna strana mohla tito
prekézku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tuto prekazku
v Case vzniku zavizku predpokladat. Za zasah vy$$ej moci sa povaZzuje najmi vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny 3$trajk, uskutoénenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov v lokalite,
v ktorej sa mé nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.
4.9 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke objednévatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsthlasené objednavatel'om.
4.10 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat' objednévatel'a. V pripade, ak
objednavatel’ s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi atrvd na zhotovovani diela,
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zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného
stanoviska objednéavatel’a podl'a predchadzajicej vety.
4.11 Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
automaticky ( t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:
a) o dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitelom podl'a tejto zmluvy,
b) o dobu zodpovedajucu dobe, poéas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dovodu na strane
objednavatela, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednévatel'om pisomny protokol,
¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemoze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykondvania prac tretich 0s6b zabezpecenych alebo poverenych objednavatelom v stvislosti
so staveniskom, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny protokol.
V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavizna
pocas celej doby vystavby az do tplného a riadneho ukoncenia €asti C diela:
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 470 895,17 EUR
5.1.2 sadzba 20 % DPH 94 179,04 EUR
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 565 074,21 EUR
(slovom pét'stosestdesiatpattisic sedemdesiatstyri eur a dvadsatjeden centov)
5.2 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximélnu a nemennu, ktora je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia ¢asti A diela:
5.2.1 celkova zmluvna cena bez DPH 480 100,72 EUR
5.2.2 sadzba 20 % DPH 96 020,14 EUR
5.2.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 576 120,86 EUR
(slovom pit'stosedemdesiatSest'tisic stodvadsat’ eur a osemdesiatSest’ centov)
5.3 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skutocnost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznaéenim ,,Nie som platcom DPH®.
5.4 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za ziadnych okolnosti. ZniZenie zmluvne;j
ceny diela je moZné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o
dielo.
5.5 Cena diela je stanovena najma na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
$pecifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahffiaju vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.
5.6 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zuzit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zaklade cenovej kalkuldcie, ktori je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.




5.7V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame néklady zhotovitel’a spojené ;
so zhotovenim predmetného diela vratane v3etkych vyrobnych, prevadzkovych a ‘
- administrativnych réZii zhotovitel'a, ako aj nakladov na stivisiace plnenia vratane dodavatel'ske;
dokumentacie, revizii, skiSok, atestov a certifikatov a d’aldich obdobnych nakladov a rézii,
ktoré st potrebné na kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovand mesaénymi faktirami, pricom faktira bude vystaveni na
zdklade Supisu vykonanych prac za uplynuly kalenddrny mesiac odsthlaseného
objedndvatelom. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od odstihlasenia Stpisu
vykonanych prac a doruci ju objednavatel'ovi.
6.2 Zhotovitel sa zavizuje vypracovat’ Stpis vykonanych prac uskutoénenych za kazdy mesiac
najneskor k 15. dfiu nasledujiiceho mesiaca. Objednavatel sa zaviizuje, Ze v pripade ak stavebny
' dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pricami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi
predloZeny Stipis vykonanych prac do desat’ dni odo diia jeho predloZenia zhotovitelom; ak
objedndvatel' do desiatich dni odo dila predloZenia Stpisu vykonanych pric neozndmi
zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym Supisom vykonanych prac sthlasi.
Ak by objedndvatel mal k predloZzenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budu
odstranené vzdjomnou dohodou objednévatel'a a zhotovitela. Ak k dohode neddjde, zhotovitel
je povinny postupovat’ podl'a poZiadaviek objedndvatel’a.
6.3 Objedndvatel' je povinny zaplatit zhotovitelovi koneéni cenu za dielo na zéaklade
protokoldrneho odovzdania diela zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny pri protokoldrnom
odovzdani diela predlozit objednavatel'ovi certifikaty pouZitych materialov.
6.4 Faktira koneCného vytctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel’a.
6.5 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.
. 6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.
6.7 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na ziklade preberacich
protokolov potvrdenych objednévatel'om, na zhotovitelom vystavent faktiru, ktorej splatnost’
je do 60 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatujd, ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
Zhotovitel'a zo zdvéazkového vzt'ahu zaloZeného zmluvou.
6.8 Faktura musi obsahovat néleZitosti podla § 74 zédkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je oprdvneny namietat’ vecnti a formélnu
spravnost a uplnost’ faktury ¢i jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zaéina plynit’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry \
do sidla objednavatel’a.
6.9 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zdlohovu platbu. \
6.10 V pripade nerealizovania diela vébec nevznikne zhotovitel'ovi prévo na vystavenie faktiry |
objednavatel’ovi. |
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Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel' je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavazuje
vSetky Casti diela spocivajtice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych préc,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajticej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé &asti musia byt vyhotovené v kvalite
poZadovanej objedndvatelom, tj. v stlade s platnymi prédvnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZiadavkami na tovar amusia byt vstlade s podmienkami realizacnej
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny objednavatela.
7.2 Pokial prévne predpisy alebo prisluiné STN ustanovuju vykonanie skugok, osvedéujiicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel je povinny zabezpeéit' uskutoénenie
tychto skiSok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatela.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zéruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo dia podpisu protokolu
oodovzdani aprevzati diela. V pripade materidloy a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobea osobitnti zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
7.4V pripade zaniku zvizku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zacina zéruéna doba plynat odo diia zaniku zavizku zhotovitel’a zhotovit
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, za¢ina plynut zaruéna lehota za
ucelent, samostatne funkénu éast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, az nasledujuci
defi po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zéarucnej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a néklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a odstranit vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit k odstraneniu zaruénej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadéch braniacich riadne; prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraiovani zaruénej vady, zhotovitel Jje povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi objednévatel'a alebo vlastnika alebo spraveu diela. Ak je predpokladanad doba
odstrdnenia zaruénej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit tito skutoénost
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednévatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaruéne;
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukon&eni zarucnej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pri¢om zhotovitel Je povinny ich odstranit v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skuto¢nost’ protokolarne
zachytend. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedene;j lehote neodstrani,
ma objednévatel’ pravo odstranit’ vady sém alebo prostrednictvom tretej osoby na niklady
zhotovitel’a.
7.9 Zhotovitel’ je povinny v defi podpisu zmluvy o dielo dorugif objednavatel'ovi Zabezpeku
na vykonanie pric a na splnenie zmluvnych zivizkov doddvatel’a pre cast’ C diela, po
schvaleni finanénych prostriedkov na ¢ast’ A diela uchddzaé zlozi zabezpeku aj pre tiito
tast’ diela v silade s ustanovenim zmluvy 7.9. (dalej len ,,zdbezpeka®). Objednavatel je
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opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje ndroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ndhradu $kody, nédklady vzniknuté v désledku odsttipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudti dodavatelom riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova
zdruka musi byt’ platnd a vymaéhatelna po celt dobu vykonania diela, t.j. a pokym dodavatel
riadne a véas nevyhotovi a neukonéi dielo a objedndvatel’ takto dokonéené dielo bez vad
anedorobkov neprevezme v stilade s podmienkami zmluvy.

Bankové zdruka sa bude riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo
forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatela, ako neodvolateln4 a bezpodmienecna
bankové zaruka splatnd na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej prislusnd renomovana
slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na tzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze
uspokoji objednavatel’a na zaklade pisomného oznédmenia objedndvatel'a adresovaného banke
v pripade, Ze zhotovitel' porusuje svoje zavizky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vieobecne
zdvdznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel’ svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je
opravneny nahradit’ bankovii zaruku zloZenim sumy predstavujicej 5% z celkovej ceny za dielo
bez DPH do notérskej tischovy, alebo na tidet objedndvatel’a alebo vinkulovanim na svojom
U¢te v banke v prospech objednavatel’a a to pocas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie
zdbezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy
a objedndvatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

VIIL

Postup a organizdcia price
8.1 Objedndvatel' je povinny odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskdr 5 pracovnych dni pred zadiatkom realizicie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnutd v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi ome$kania objednavatel’a
sa této lehota predizi o jeden den.
8.3 Zhotovitel' ma prévo vykonavat vietky prace sposobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri respektovani Gcelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality,
zmluvnych terminov, plénom organizécie vystavby, koordindcie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat objednavatelovi poéas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a poZzadovant stinnost.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidécia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahmuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpe€enia ich dodasnych pripojov ameradov. V tejto suavislosti nepozaduje od
objednévatel'a Ziadnu suéinnost’ & z4zemie.
8.7 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skutoCnosti rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, podte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost' viest' stavebny dennik kongi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8 Zhotovitel poveruje stavbyvedtceho vedenim stavebného dennika.
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89  Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objedndvatela, projektanta a dotknutych orgénov §tatnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup préc. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmt byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedtceho
moZze do stavebného dennika vykonédvat potrebné zdznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prisluiné orgény Statnej spravy.

8.11 Pokial' stavbyvedici nestuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odévodnené stanovisko.

812 Povereny zéstupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutoénosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat' objednavatel'a na kontrolu éasti diela, ktoré buda d’al§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoZnif objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znéSat’ néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méze zhotovitel' pokradovat’ v realizicii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit’, moze bez
zbyto€ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

8.14  Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objedndvatel'a na uast’ pri vykonavani skiiSok v salade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednévatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat skiasky bez
jeho Gicasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatelom viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych sktskach.

8.15  VSetky zmeny je zhotovitel’ povinny zddvodnif zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat vplyv na kvalitu diela a mé6Ze k nim dojst iba za vyslovného pisomného
sthlasu objednévatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedtcim
astavebnym dozorom objednavatel’a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpeit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpeCnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z.
0 poZiadavkach na bezpecnostné zdravotné oznadenie pri préci a Nariadenia vlady &. 396/2006
Z.z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vsetky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajtice sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze &ast’ prac mdze byt vykonavand za plnej prevadzky
objedndvatel'a azavidzuje sa zabezpelif aoznalif stavbu tak, aby nedo$lo k trazu
zamestnancov objednavatel'a a/alebo tretich osdb.

8.17 Objednavatel od zhotovitela vyZaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného
prostredia vo vSetkych etapéch stavebnych prac. Pristup spoéiva vo vytvoreni, zavedeni a
udrZovani spravne Struktirovaného systému environmentalneho manazérstva, ktory je sucast'ou
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celkového systému riadenia a stvisi so vSetkymi prvkami environmentélneho spravania
zhotovitel'a.

8.18 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZiare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti ozndmit' neodkladne aj objednavatel'ovi za u€elom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.19 Prace, ktoré vykazujii uz v priebehu realizécie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel' na vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.20 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zaruéend pozadovand
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost pri uZivani stavby.

8.21 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavéizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.22  Zhotovitel’ je povinny zuéastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizdcie diela zvolavat objednévatel. Objednévatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.23 Zhotovitel' po¢as uskutoéfiovania prac nesmie svojou &innostou bezdévodne obmedzif
plynulost prevéadzky objednéavatel’a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel’skej pdsobnosti.
Dévod, rozsah a predpokladant alebo skutoént dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel' povinny prerokovat s objednédvatelom vopred.

8.24 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akikol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom zhotovitela. Ak péjde o pracovnika zhotovitela alebo jeho subdodavatela, tito st
povinni takito vykdzani osobu bezodkladne nahradit' inou tak, aby v dosledku vykézania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

IX.

Kontrola uskutoénenia diela
9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutoénenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatela.
9.2 Zodpovednd osoba objednavatel'a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
poZadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatel'a
pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om je povinny zhotovitel’ najneskor
vdefi, ktory predchadza diiu , vktorom ma zmena subdodavatela nastat oznimif
objedndvatelovi ~ zmenu subdodavatela. V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti
tykajicich sa subdodévatelov alebo ich zmeny mé objednéavatel’ pravo odstipit od zmluvy
medzi objednavatel'om a zhotovitelom a mé néarok na zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny
predmetu zékazky za kazdé porudenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti ato aj
opakovane.




X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykondvania diela uzavretd poistni zmluvu
vzfahujlicu sa na zodpovednost za $kodu na majetku a zdravi tretich stran sp&sobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktor podl'a tejto
zmluvy vykondva pre objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost a ochrana zdravia:
Zhotovitel’ sa zaviizuje: dodrZiavat bezpe¢nostné, hygienické, poziame a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov, vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesif, ¢innosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej ¢innosti na okolie najmd hluénost, prasnost, emisiu, exhaldtov zo spalovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel upozorni objednédvatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objedndvatel’a alebo d’alSich
os6b, ktoré by pri jeho &innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.5 Na téely tejto zédkazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zékazky.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzfahu s objedndvatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok.' Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ vodi
subdodavatel'om zhotovitel'a.
10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednévatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XL
Sankcie
11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zévézkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel' v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit objednéavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy den
omeskania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznik4 objednavatel'ovi aj v pripade
nedodrzania zavédznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac
na diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty denn omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty dert omeSkania,




——

11.1.4 pri poruseni akejkol'vek povinnosti ulozenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € denne za kaZdé¢
jednotlivé porusenie.

112 Zhotovitel méa pravo pozadovat od objednavatela trok z omeskania v pripade, ak
objedndvatel nezaplati niektord zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendara
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po mérnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo diia
dorudenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vyske podla vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov.

. 11.3 Objednavatel’ ma popri zaplaten{ zmluvnej pokuty narok na néhradu Skody, ktora mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vy$ku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonaf dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat' svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednévatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchédzajiiceho pisomného suhlasu objednévatela postupit na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v stivislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel' sa zavdzuje odskodnit objednévatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitela podPa tejto zmluvy alebo v savislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych orgdnov verejnej spravy alebo tretich 0séb voci
objedndvatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel’. Od okamihu
’ prevzatia staveniska od objednavatel’a aZ do diia protokoldrneho odovzdania diela, zodpoveda

zhotovitel’ za $kody na diele.

12.2 Vlastnikom v3etkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich

zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na

zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho

odovzdania diela objednavatel'ovi.

12.3 Vietky podklady, ktoré boli objednévatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom

objednévatela, zostivaji jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpovedd od okamihu ich

prevzatia. Po splneni svojho zavizku podPa tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty

yratit objednavatel'ovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchddza nebezpecenstvo

vzniku $kody na fiom na objednavatel’a.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazdd povinnost uloZena zhotovitelovi touto

zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnd, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema

vo¢i tomu ziadne vyhrady.
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XIIL
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel' prevezme dielo dokonéené v stlade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel’.
Protokol bude podpisany $tatutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednévatel’ odmietne prevziat dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnd sicinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslant objednavatelovi v stilade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol
0 odovzdani aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusni &ast
povazovand za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zarovefi opravneny od tejto
~ zmluvy odstpit.
13.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze budu zhotovené podla zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému téelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujicich prekazku uZivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaZze ich odstranit

v primerane;j lehote.
13.4 Za deti odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdéavani a prevzati diela.
~ 13.5 Najneskér 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objedndvatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skutocného stavu ajej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
| nosi¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdriov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach:
- projektovil dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podl'a
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni,
ktoré st suCastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v
inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
- zdpisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskt$ani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskove revizne spravy elektrickych zariadeni,
{ 13.8 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
| nastavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
| do10dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho ¢asti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
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g) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavéznymi
praviymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel' nezaCne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane objednavatel’a alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$Sej moci,

e) objedndvatel zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel'a, ktory
nespliia podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia a existuju uneho dévody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutoériovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zékazky, ktord ma subdodavatel’ plnit,

f) zhotovitel je v likvidacii, voéi zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,

g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,

h) porusi akiikoP'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnt.

14.2 Odsttpenie od zmluvy nadobuda t¢innost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zékonnika.

14.3 Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat' vSetky potrebné opatrenia za uc¢elom zabranenia Skody hroziacej objednavatel'ovi v
suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
¢innosti odstipenia,

d) pisomne informovat’ objednédvatel’a o v§etkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
diela.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruéeny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat' za doruéeny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny deri ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na po$tovu prepravu
, ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v den faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny deri, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujtci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a doruéeny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostato¢né preukazat, Ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktorda obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporuéena zasielka alebo, zZe faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a 7e odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.

m

13




[5.3 Ak sa pisomnost’ dorucend faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
te plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voéi adresatovi Ui¢inné len v pripade, ak je pisomnost
lorucend adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
jorucenia faxom.

XVIL
Zaverecné ustanovenia
16.1 Zmluva nadobudne platnost’ podpisom zmluvnych stran a t¢innost’ diiom nasledujucim po
ini jej zverejnenia v podla § 47a zék. ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov na stranke objednavatel’a.
16.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
0bdrZi objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoéniovat’ vyluéne formou pisomnych a o¢islovanych
dodatkov podl'a zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
16.4 Vietky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajicej sa tohto zmluvného
vztahu, si povaZované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informécii
Ziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov

a informécii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnend pouzif, alebo poskytnit' informacie o predmete diela, alebo jeho &asti inym
o0sobdm bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zékona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov. ]

16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky z nej zamyslané vzt'ahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatfiovat’ podl'a prislunych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

16.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia v8eobecne zdviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuji riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzdjomnym jednanim.

168 Vpripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutonitelnym, nemd to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavdzuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutocnitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliZsie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
obozndmili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadrujii slobodnu
avaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za nipadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

16.10 Neoddelitel'nou sucastou zmluvy st:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov nad 20% podielom na predmete zékazky
Priloha ¢. 5 Technik s odbornou spésobilost'ou na vykon stavbyvediceho
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Priloha ¢. 6 Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu

Priloha €.7 Opravnenie na odstranovanie azbestovych materialov zo stavieb podla § 5 ods.
4 pism. o) a § 41 zdkona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, v silade s
\ nariadenim vlady SR €. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami sivisiacimi
s expoziciou azbestu pri praci.
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